

고령군 환경기초시설 관리대행 용역 제안서평가위원회 평가위원별 평가점수 결과공개

「고령군 환경기초시설 관리대행 용역」 관리대행업자 선정을 위한 제안서
평가위원회 평가결과를 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 - “제7장
협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준”에 따라 다음과 같이 공개합니다.

2026년 7월 8일

고령군 

□ 평가개요

- 용역명 : 고령군 환경기초시설 관리대행
- 평가일시 : 2026. 7. 7.(화) 14:00~
- 평가위원 : 총 7명 중 7명 참석

소속	대구 대학교	울산 대학교	한국물기술 인증원	(주)청림 에코건설	법률사무소 연호	동아세무 회계사무소	경북도청
위원명	이의중	이병호	최용	김대혁	이정훈	배일	박정식

※ 평가점수 : 위원별 최고·최저점 각 1개씩을 제외한 후 산술 평균함

※ 평가위원 순서는 ‘1, 2, 3, 4, 5, 6, 7’로 무작위 표기

☐ 심사위원 : 평가위원1

☐ 소 속 : -

☐ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체명					비고
		수**(주) / (주)케**이**	리*** (주) / (주)케**	(주)두*이**	(주)대*환***	한*산*** (주/ (주)유**앤*	
사업수행 계획의 적정성	사업수행 목표	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	사업수행 준비계획	3.2	4.0	3.2	3.6	2.8	
	인력·조직 편성 및 관리계획	4.0	5.0	4.0	4.5	3.5	
	물품·장비 투입계획 등	2.4	3.0	2.4	2.7	2.1	
사업수행 방법의 적정성	시설의 운영계획	5.6	7.0	6.3	5.6	4.9	
	시설의 유지관리계획	4.0	5.0	4.0	4.5	3.5	
	수질관리 및 효율증대 방안	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	위기관리 및 안전관리 대책	1.6	2.0	1.6	1.8	1.4	
	운영비 절감 방안	2.4	3.0	2.4	2.7	2.1	
	예상문제점 및 대책	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	시설개방 및 주민제공서비스	1.6	2.0	1.8	1.6	1.4	
합계		32	40	33.8	34.2	28	

□ 심사위원 : 평가위원2

□ 소 속 : -

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체명					비고
		수**(주) / (주)케**이**	리*** (주) / (주)케**	(주)두*이**	(주)대*환***	한*산*** (주/ (주)유**앤*	
사업수행 계획의 적정성	사업수행 목표	2.7	3.0	2.4	2.1	2.4	
	사업수행 준비계획	3.6	4.0	3.2	2.8	3.2	
	인력·조직 편성 및 관리계획	4.0	5.0	4.0	4.5	3.5	
	물품·장비 투입계획 등	2.1	3.0	2.7	2.4	2.4	
사업수행 방법의 적정성	시설의 운영계획	5.6	7.0	5.6	6.3	4.9	
	시설의 유지관리계획	4.0	5.0	4.0	4.5	3.5	
	수질관리 및 효율증대 방안	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	위기관리 및 안전관리 대책	1.4	1.8	2.0	1.6	1.6	
	운영비 절감 방안	2.7	3.0	2.4	2.4	2.1	
	예상문제점 및 대책	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	시설개방 및 주민제공서비스	1.6	2.0	1.4	1.6	1.8	
합계		32.5	39.8	33.1	33	29.6	

□ 심사위원 : 평가위원3

□ 소 속 : -

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체명					비고
		수**(주) / (주)케**이**	리*** (주) / (주)케**	(주)두*이**	(주)대*환***	한*산*** (주/ (주)유**앤*	
사업수행 계획의 적정성	사업수행 목표	2.4	3.0	2.1	2.7	2.4	
	사업수행 준비계획	3.2	4.0	3.2	3.6	2.8	
	인력·조직 편성 및 관리계획	3.5	5.0	4.0	4.5	4.0	
	물품·장비 투입계획 등	2.7	3.0	2.4	2.4	2.1	
사업수행 방법의 적정성	시설의 운영계획	5.6	7.0	5.6	6.3	4.9	
	시설의 유지관리계획	4.5	5.0	3.5	4.0	4.0	
	수질관리 및 효율증대 방안	2.4	3.0	2.4	2.7	2.1	
	위기관리 및 안전관리 대책	1.6	1.8	1.6	2.0	1.4	
	운영비 절감 방안	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	예상문제점 및 대책	2.4	3.0	2.4	2.7	2.1	
	시설개방 및 주민제공서비스	1.4	2.0	1.8	1.6	1.6	
합계		32.1	39.8	31.7	34.9	29.5	

□ 심사위원 : 평가위원4

□ 소 속 : -

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체명					비고
		수**(주) / (주)케**이**	리*** (주) / (주)케**	(주)두*이**	(주)대*환***	한*산*** (주/ (주)유**앤*	
사업수행 계획의 적정성	사업수행 목표	2.1	2.4	2.4	2.7	3.0	
	사업수행 준비계획	3.2	2.8	3.2	3.6	4.0	
	인력·조직 편성 및 관리계획	4.0	4.0	3.5	4.5	5.0	
	물품·장비 투입계획 등	2.4	2.1	2.4	3.0	2.7	
사업수행 방법의 적정성	시설의 운영계획	5.6	4.9	5.6	6.3	7.0	
	시설의 유지관리계획	3.5	4.0	4.0	4.5	5.0	
	수질관리 및 효율증대 방안	2.4	2.4	2.1	2.7	3.0	
	위기관리 및 안전관리 대책	1.6	1.4	1.6	2.0	1.8	
	운영비 절감 방안	2.1	2.4	2.4	2.7	3.0	
	예상문제점 및 대책	2.1	2.4	2.4	2.7	3.0	
	시설개방 및 주민제공서비스	1.6	1.4	1.6	1.8	2.0	
합계		30.6	30.2	31.2	36.5	39.5	

□ 심사위원 : 평가위원5

□ 소 속 : -

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체명					비고
		수**(주) / (주)케**이**	리*** (주) / (주)케**	(주)두*이**	(주)대*환***	한*산*** (주/ (주)유**앤*	
사업수행 계획의 적정성	사업수행 목표	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	사업수행 준비계획	3.2	4.0	3.6	3.2	2.8	
	인력·조직 편성 및 관리계획	4.0	5.0	4.5	4.0	3.5	
	물품·장비 투입계획 등	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
사업수행 방법의 적정성	시설의 운영계획	5.6	7.0	6.3	5.6	4.9	
	시설의 유지관리계획	4.0	5.0	4.5	4.0	3.5	
	수질관리 및 효율증대 방안	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	위기관리 및 안전관리 대책	1.6	2.0	1.8	1.6	1.4	
	운영비 절감 방안	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	예상문제점 및 대책	2.4	3.0	2.7	2.4	2.1	
	시설개방 및 주민제공서비스	1.6	2.0	1.8	1.6	1.4	
합계		32	40	36	32	28	

□ 심사위원 : 평가위원6

□ 소 속 : -

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체명					비고
		수**(주) / (주)케**이**	리*** (주) / (주)케**	(주)두*이**	(주)대*환***	한*산*** (주/ (주)유**앤*	
사업수행 계획의 적정성	사업수행 목표	2.7	2.1	2.4	2.4	3.0	
	사업수행 준비계획	3.6	2.8	3.2	3.2	4.0	
	인력·조직 편성 및 관리계획	4.5	3.5	4.0	4.0	5.0	
	물품·장비 투입계획 등	2.4	2.1	2.4	2.7	3.0	
사업수행 방법의 적정성	시설의 운영계획	5.6	4.9	5.6	6.3	7.0	
	시설의 유지관리계획	4.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
	수질관리 및 효율증대 방안	2.4	2.1	2.4	2.7	3.0	
	위기관리 및 안전관리 대책	1.6	1.4	1.6	1.8	2.0	
	운영비 절감 방안	2.7	2.1	2.4	2.4	3.0	
	예상문제점 및 대책	2.4	2.1	2.4	2.7	3.0	
	시설개방 및 주민제공서비스	1.8	1.4	1.6	1.6	2.0	
합계		33.7	28	32	34.3	40	

□ 심사위원 : 평가위원7

□ 소 속 : -

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체명					비고
		수**(주) / (주)케**이**	리*** (주) / (주)케**	(주)두*이**	(주)대*환***	한*산*** (주/ (주)유**앤*	
사업수행 계획의 적정성	사업수행 목표	2.4	2.7	2.4	2.1	3.0	
	사업수행 준비계획	3.2	3.6	2.8	3.2	4.0	
	인력·조직 편성 및 관리계획	3.5	4.5	4.0	4.0	5.0	
	물품·장비 투입계획 등	2.4	2.7	2.4	2.1	3.0	
사업수행 방법의 적정성	시설의 운영계획	5.6	6.3	4.9	5.6	7.0	
	시설의 유지관리계획	3.5	4.5	4.0	4.0	5.0	
	수질관리 및 효율증대 방안	2.4	2.7	2.4	2.1	3.0	
	위기관리 및 안전관리 대책	1.6	1.8	1.4	1.6	2.0	
	운영비 절감 방안	2.1	2.7	2.4	2.4	3.0	
	예상문제점 및 대책	2.4	2.7	2.4	2.1	3.0	
	시설개방 및 주민제공서비스	1.6	1.8	1.4	1.6	2.0	
합계		30.7	36	30.5	30.8	40	